

AREA TECNICA  
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO ALL'AREA

**DETERMINAZIONE N. 1741 DEL 30/08/2023**

**OGGETTO:** MANUTENZIONE VIARIA - LAVORI DI SISTEMAZ. E SERV. STRADALI 2^ ZONA PERIODO 2023 - 2024. CIG 9886742D96 CUP J37H22002420005. AGGIUD. E CONSEGNA APPALTO NELLE MORE DELLA STIPULA DEL CONTRATTO.

**IL DIRIGENTE**

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare:
  - art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
  - art. 151 "Principi in materia di contabilità";
  - art. 183 "Impegno di spesa" il cui comma 8 prevede che *"Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ..."*;
  - art. 192 "Determinazioni a contrattare e relative procedure";
- il D. Lgs n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici" per quanto non abrogato dall'art. 217 del D. Lgs 50/2016;
- il Regolamento Provinciale per la Disciplina dei Contratti approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 31 del 24.09.2020;
- la L. 120/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- la L.108/2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, e in particolare art. 224, comma 2, lett. c). ed art. 229;

**Richiamati:**

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 61 del 28/12/2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025 e relativa nota di aggiornamento;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 68 del 29/12/2022 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2024-2025 e le successive variazioni;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35 del 31/07/2023 con la quale veniva approvata la seconda nota di aggiornamento del Documento Unico di programmazione (DUP) 2023-2025, approvata con Deliberazione Presidenziale n. 95 del 20/07/2023;
- la Deliberazione Presidenziale P.V. n. 2 dell'11/01/2023 e successive variazioni di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2023/2025;
- la deliberazione Presidenziale P.V. n. 36 del 23/03/2023 inerente al terzo aggiornamento del Programma Triennale OO.PP 2023/2025;
- la Deliberazione del Presidente P.V. n. 52 del 13/04/2023 e successivo aggiornamento P.V. n. 109 del 16/08/2023 di approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2023/2025 che raggruppa i seguenti piani di programmazione:
  - il Piano dei fabbisogni del personale (art. 6, D.Lgs. n. 165/2001);
  - il Piano organizzativo per il lavoro agile (art. 14, c. 1, l. n. 124/2015);

- il Piano delle azioni positive (art. 48, c. 1, del D.Lgs. n. 198/2006);
- il Piano della performance (art. 10, commi 1 e 1-ter, D.Lgs. n. 150/2009);
- il Piano dettagliato degli obiettivi (art. 108, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000);
- il Piano di prevenzione della corruzione (art. 1, commi 5 e 60, L. n. 190/2012);
- il Piano delle azioni concrete (artt. 60-bis e 60-ter, D.Lgs. n. 165/2001);
- il Piano della Formazione;
- la Deliberazione Presidenziale P.V. n. 87 del 28/06/2023 di approvazione del quinto aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023/2024;
- la Deliberazione Presidenziale P.V. 102 del 09/08/2023, di aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, in seguito all'approvazione della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 31/07/2023 avente ad oggetto "Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'Esercizio 2023 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000".
- il Decreto Presidenziale n. 189 del 28/10/2020 di attribuzione dell'incarico dirigenziale dell'Area Tecnica al Dott. Gabriele Olivari con decorrenza dal 1° novembre 2020 e successivi atti n. 158 del 05/07/2021 con decorrenza dal 1° luglio 2021, n. 275 del 30/11/2021 con decorrenza dal 1° dicembre 2021 e n. 104 del 11/04/2023 di conferma degli incarichi attribuiti con Decreto Presidenziale n. 275/2021;
- il Decreto Presidenziale n. 186 del 04/08/2021 recante "sostituzione dei dirigenti";
- i Decreti Dirigenziali:
  - n. 42 del 26/02/2021 di "Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa del Settore Servizi Amministrativi di supporto all'area - Area Tecnica", n. 50 del 17/02/2022 di rinnovo dell'incarico sino al 28/02/2023 e n. 50 del 24/02/2023 di rinnovo sino al 30/09/2023;
  - n. 61 del 28/02/2023 di individuazione responsabili dei procedimenti e delega di funzioni dirigenziali relativamente ai Settori dell'Area Tecnica, dall'01/03/2023 sino al 30/09/2023;

#### **Visti:**

- il vigente Statuto Provinciale, e specificatamente l'art. 26, c. 3 sulle funzioni dei dirigenti;
- il vigente Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale, ed in particolare l'art. 21 sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziali;

**Dato atto che** il progetto in calce è stato inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2023/2025 - elenco annuale 2023, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,;

**Richiamato** l'atto del dirigente, allegato al presente atto, con il quale veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Damiano Bosio, responsabile del settore Viabilità della Provincia di Varese, e Direttore dei Lavori Ing. Valentina Maimone, dipendente della suddetta Provincia;

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. 1108 del 31/05/2023 di approvazione della progettazione definitiva/esecutiva inerente i lavori di sistemazione, manutenzione e servizi stradali (verde, trattamenti invernali) della 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ e 6^ zona periodo 2023/2024" che rispecchiano la suddivisione in lotti funzionali (da 1 a 6) per zona territoriale di competenza, redatti dal competente Settore Viabilità dell'Area Tecnica, di cui al seguente quadro economico relativo al lotto n. 2:

#### **2^ ZONA**

| <b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI E SERVIZI</b>                                                             | <b>€</b> | <b>801.000,00</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Lavori soggetti a ribasso d'asta                                                                        | €        | 532.800,00        |
| Servizi soggetti a ribasso d'asta                                                                       | €        | 245.700,00        |
| Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso d'asta                                            | €        | 22.500,00         |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                                                        | <b>€</b> | <b>192.240,00</b> |
| Quota incentivo da ripartire tra il personale ai sensi del comma 3 dell'art.113 del D.Lgs.50/2016 (80%) | €        | 12.816,00         |

|                                                                                                             |          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| Quota incentivo da destinare all'acquisto di beni ai sensi del comma 4 dell'art.113 del D.Lgs.50/2016 (20%) | €        | 3.204,00                 |
| I.V.A. 22% eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge                                            | €        | 176.220,00               |
| <b>TOTALE PROGETTO</b>                                                                                      | <b>€</b> | <b><u>993.240,00</u></b> |

**Dato atto che** con la soprarichiamata Determinazione Dirigenziale n. 1108 del 31/05/2023 è stato prenotato il relativo impegno di spesa, relativo al lotto n. 2 dell'importo di € 993.240,00 finanziato mediante:

- Ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri ai sensi della legge 26/07/1975 n. 386 anno 2020 e 2021;
- L. 145/2018;

**Dato atto** altresì che per il progetto in epigrafe è stato acquisito il seguente codice CUP J37H22002420005;

**Viste:**

- la Determinazione Dirigenziale n. 800 del 21/04/2023 recante: "ATTRIBUZIONE ALLE PROVINCE DELLE SOMME DERIVANTI ALLA REGIONE LOMBARDIA DAL RISTORNO FISCALE DELLE IMPOSTE A CARICO DEI LAVORATORI FRONTALIERI PER L'ANNO 2020 L. 386/75. ACCERTAMENTO D'ENTRATA";
- la Determinazione Dirigenziale n. 148 del 30/01/2023 recante: "LEGGE N. 145/2018, ART. 1, COMMA 889. CONTRIBUTO ALLE PROVINCE PER FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA ANNI DAL 2019 AL 2033. ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2023";

**Dato atto che** con la soprarichiamata Determinazione Dirigenziale n. 1108 del 31/05/2023 veniva indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e sm.i., attraverso gestione della stessa tramite Piattaforma Telematica Regionale di Aria S.p.A. – SINTEL, utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo da determinarsi mediante ribasso unico percentuale sui prezzi di cui al relativo elenco prezzi unitari, trattandosi di contratto di appalto da stipularsi "a misura", con aggiudicazione contemporanea di n. 6 lotti distinti, individuati in tale ambito con riferimento a ciascuna zona viaria provinciale,

**Dato atto, altresì, che** per la suddetta procedura di scelta del contraente trovava applicazione il D.Lgs. 50/2016, così come previsto dall'art. 226, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, in quanto avviata prima dell'entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;

**Constatato che:**

- in data 11/07/2023 così come risulta dal Verbale prot. n. 35511 si è tenuta la prima seduta pubblica, durante la quale si è proceduto all'esame della documentazione contenuta nelle buste amministrative telematiche così come richiesta nel disciplinare di gara e all'ammissione dei partecipanti alla successiva fase di apertura delle buste economiche;
- in data 11/07/2023, così come risulta da Verbale prot. 35535 si è tenuta la seduta economica nella quale è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria per il lotto 2, all'Impresa Eurobeton s.r.l. di Tradate (VA) P.I. 02069050124 che ha offerto un ribasso pari al 22,55% corrispondente ad € 602.948,25 oltre €. 22.500,00 quali oneri alla sicurezza oltre IVA 22%;

**Dato atto che** sono state esperite le verifiche di legge in merito alle dichiarazioni effettuate in sede di gara;

**Constatata** l'avvenuta verifica dei giustificativi per la congruità dell'offerta e valutazione costi manodopera ex articoli 95, comma 10 e 97, comma 5, lettera d) del D. Lgs n.50/2016 da parte del Responsabile Unico del Procedimento in data 26 luglio 2023, di cui al certificato allegato;

**Ritenuto**, pertanto, necessario procedere all'aggiudicazione definitiva inerente i lavori di "Sistemazione, manutenzione e servizi stradali (verde, trattamenti antighiaccio e sgombero neve) della 2<sup>a</sup> zona periodo

2023/2024" all'Impresa Eurobeton s.r.l. di Tradate (VA) P.I. 02069050124;

**Dato atto** che sono state acquisite le Dichiarazioni del responsabile di settore, e dei soggetti coinvolti nella presente procedura, relative all'assenza di potenziali conflitti di interessi, come previsto alla Sottosezione 2.3 del P.I.A.O. approvato dalla Provincia di Varese;

**Ritenuto pertanto** opportuno autorizzare la consegna anticipata dei lavori nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.lgs 50/2016 con le deroghe introdotte dalla legge 120/2020 e dalla Legge 108/2021, stante la scadenza nel mese di dicembre c.a. del contratto di manutenzione in essere;

**Attestata** la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del D.L.vo 267/2000;

**Rilevato** che ai sensi del nuovo principio contabile dell'armonizzazione, approvato con il D.Lgs 118/2011, l'impegno di spesa si imputa nell'esercizio nel quale l'obbligazione giuridicamente perfezionata diventa esigibile o scaduta;

**Ritenuto** di stabilire che il presente provvedimento sarà efficace dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa;

#### DETERMINA

1. Di approvare l'esito della procedura di gara attivata dalla SUA della Provincia di Varese ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e sm.i., attraverso gestione della stessa tramite Piattaforma Telematica Regionale di Aria S.p.A. – SINTEL, utilizzando, il criterio di aggiudicazione del minor prezzo da determinarsi mediante ribasso unico percentuale sui prezzi di cui al relativo elenco prezzi unitari, trattandosi di contratto di appalto da stipularsi "a misura", con aggiudicazione contemporanea di n. 6 lotti distinti, individuati in tale ambito con riferimento a ciascuna zona viaria provinciale e più specificatamente per il lotto 2 rubricata come segue: ID procedura 171018534 ID lotto 171089091;
2. Di approvare le risultanze dei verbali di gara prot. nn 35511 e 35535 dell'11.07.2023 – lotto 2;
3. Di aggiudicare l'appalto inerente i lavori di "Sistemazione, manutenzione e servizi stradali (verde, trattamenti invernali) della 2^ zona periodo 2023/2024" all'Impresa Eurobeton s.r.l. di Tradate (VA) P.I. 02069050124 che ha offerto un ribasso pari al 22,55% corrispondente ad € 602.948,25 oltre €. 22.500,00 quali oneri alla sicurezza oltre IVA 22% ;
4. Di dare atto che il quadro economico a seguito di aggiudicazione risulta essere il seguente:

#### 2^ ZONA

|                                                                                                                                                                   |          |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI E SERVIZI</b>                                                                                                                       | <b>€</b> | <b>625.448,25</b> |
| Lavori                                                                                                                                                            | €        | 412.653,60        |
| Servizi                                                                                                                                                           | €        | 190.294,65        |
| Oneri per la sicurezza diretti comprensivi dei maggiori oneri per la messa in sicurezza dei propri lavoratori a causa del rischio COVID-19 non soggetti a ribasso | €        | 22.500,00         |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                                                                                                                  | <b>€</b> | <b>367.791,75</b> |
| Quota incentivo da ripartire tra il personale ai sensi del comma 3 dell'art.113 del D.Lgs.50/2016 (80%)                                                           | €        | 12.816,00         |
| Quota incentivo da destinare all'acquisto di beni ai sensi del comma 4 dell'art.113 del D.Lgs.50/2016 (20%)                                                       | €        | 3.204,00          |
| I.V.A. 22% eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge                                                                                                  | €        | 137.598,62        |
| Ribasso d'asta + IVA                                                                                                                                              | €        | 214.173,13        |
| <b>TOTALE PROGETTO</b>                                                                                                                                            | <b>€</b> | <b>993.240,00</b> |

5. Di sub-impegnare l'importo complessivo di € 763.046,87 (IVA 22% inclusa) a favore dell'Impresa Eurobeton s.r.l. di Tradate (VA) P.I. 02069050124 che ha offerto un ribasso pari al 22,55% corrispondente ad € 602.948,25 oltre €. 22.500,00 quali oneri alla sicurezza oltre IVA 22%, finanziato mediante Ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri anno 2020 e 2021, ai sensi della legge 26/07/1975 n. 386, L. 145/2018, dando atto che lo stesso trova imputazione al Bilancio secondo il criterio dell'esigibilità sotto riportato:

| Anno | Titolo | Miss | Progr. | Macro aggregato | Capitolo    | Livello V  | Imp       | Importo €  |
|------|--------|------|--------|-----------------|-------------|------------|-----------|------------|
| 2023 | 1      | 10   | 1005   | 103             | 110050325/3 | 1030209008 | 2109/2023 | 273.832,00 |
| 2024 | 1      | 10   | 1005   | 103             | 110050325/3 | 1030209008 | 122/2024  | 42.168,00  |
| 2023 | 2      | 10   | 1005   | 202             | 210050914/5 | 2020109012 | 2115/2023 | 337.703,00 |
| 2024 | 2      | 10   | 1005   | 202             | 210050914/6 | 2020109012 | 128/2024  | 109.343,87 |

6. Di dare atto che ai sensi dell'art. 183 del TUEL n. 267/2000 gli impegni di spesa di cui al presente atto saranno esigibili nell'anno 2023 e 2024;

7. Di sub-impegnare la quota totale dell'incentivo pari ad €. 12.816,00 da ripartire tra il personale ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs 50/2016 (80%) come segue:

| Anno | Titolo | Miss | Progr. | Macro aggregato | Capitolo    | Livello V  | Imp       | Importo € |
|------|--------|------|--------|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 2023 | 2      | 10   | 1005   | 202             | 210050914/5 | 2020109012 | 2115/2023 | 12.816,00 |

8. Di sub-impegnare la quota totale dell'incentivo pari ad €. 3.204,00 da destinare all'acquisto di beni ai sensi del comma 4 dell'art. 113 del D. Lgs 50/2016 (20%) come segue come segue:

| Anno | Titolo | Miss | Progr. | Macro aggregato | Capitolo    | Livello V  | Imp       | Importo € |
|------|--------|------|--------|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 2023 | 2      | 10   | 1005   | 202             | 210050914/5 | 2020109012 | 2115/2023 | 3.204,00  |

9. Di autorizzare la consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs 50/2016, con le deroghe introdotte dalla Legge 120/2020 e dalla Legge 108/2021, stante la scadenza nel mese di dicembre c.a. del contratto di manutenzione in essere;

10 Di comunicare ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. quanto sopra riportato all'Impresa Eurobeton s.r.l. di Tradate (VA) P.I. 02069050124;

11 Di trasmettere copia del presente provvedimento alla SUA e Ufficio Contratti – Provincia, per gli adempimenti di competenza, dando atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 31 in data 24/09/2020;

12. Di dare atto che:

- sono state acquisite le Dichiarazioni relative all'assenza di potenziali conflitti di interessi, previste al paragrafo 2.3 del P.I.A.O. approvato dalla Provincia di Varese;
- ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente al Dirigente dell'Area Tecnica, competente ad adottare il presente provvedimento;
- il presente provvedimento osserva la normativa in materia di protezione dei dati personali, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e le relative Linee guida in materia di trattamento di dati personali del Garante sulla Privacy, pubblicati sulla G.U. n. 134 del 12.06.2014 e dal vigente Regolamento Generale di Protezione dei Dati n. 2016/679/UE;
- di dare atto che, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90 e s.m.i., e dell'art. 120 commi 1 e 5 del D.Lgs 104/2010 (c.p.a.), avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 30 (trenta) giorni dalla data di *ricezione della comunicazione* di cui *all'art. 76 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.*,
- il responsabile del Settore Servizi Amministrativi di supporto all'Area Tecnica è la Rag. Maria Grazia Pirocca ed il responsabile del presente procedimento è l'Ing. Damiano Bosio.

IL DIRIGENTE  
OLIVARI GABRIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)