

AREA TECNICA  
SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO ALL'AREA

**DETERMINAZIONE N. 2743 DEL 21/12/2023**

**OGGETTO:** INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - ZONA NORD - 1° LOTTO (1<sup>A</sup> E 6<sup>A</sup> ZONA) - ANNO 2023. CUP:J27H18001470001. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA..

**IL DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:
  - art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
  - art. 151 "Principi in materia di contabilità";
  - art. 183 "Impegno di spesa" il cui comma 8 prevede che *"Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ..."*;
- il vigente Regolamento Provinciale per la Disciplina dei Contratti;
- il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, e in particolare art. 224, comma 2, lett. c). ed art. 229";
- il vigente Statuto Provinciale, e specificatamente l'art. 26, c. 3 sulle funzioni dei dirigenti;
- il vigente Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale, ed in particolare l'art. 21 sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziali;

**RICHIAMATI:**

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 61 del 28.12.2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025 e relativa nota di aggiornamento;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 35 del 31.07.2023 di approvazione della seconda nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 31.07.2023 avente ad oggetto "Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2023 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 68 del 29.12.2022 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2024-2025 e le successive variazioni;
- la Deliberazione Presidenziale P.V. n. 2 dell'11.01.2023 di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2023/2025 e le successive variazioni;
- la Deliberazione Presidenziale P.V. n. 39 del 30.03.2023 di "Riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art.3 - comma 4, del D.lgs n.118/2011 - esercizio 2022";
- la Deliberazione Presidenziale P.V. n. 165 del 13.12.2023 di approvazione del "Quinto aggiornamento del programma triennale OOPP 2023-2025. Approvazione";
- la Deliberazione del Presidente P.V. n. 52 del 13.04.2023 di approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2023/2025, e s.m.i., che raggruppa i seguenti piani di programmazione:
  - il Piano dei fabbisogni del personale (art. 6, D.Lgs. n. 165/2001);
  - il Piano organizzativo per il lavoro agile (art. 14, c. 1, l. n. 124/2015);
  - il Piano delle azioni positive (art. 48, c. 1, del D.Lgs. n. 198/2006);
  - il Piano della performance (art. 10, commi 1 e 1-ter, D.Lgs. n. 150/2009);

- il Piano dettagliato degli obiettivi (art. 108, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000);
- il Piano di prevenzione della corruzione (art. 1, commi 5 e 60, l. n. 190/2012);
- il Piano delle azioni concrete (artt. 60-bis e 60-ter, D.Lgs. n. 165/2001);
- il Piano della Formazione;
- la Deliberazione del Presidente P.V. n. 72 del 07.06.2023 di presa d'atto degli aggiornamenti effettuati al PEG 23/25 che modificano le dotazioni assegnate ai Responsabili dei Servizi;
- la Deliberazione Presidenziale P.V. 90 del 06.07.2023, di preso atto del Piano Esecutivo di Gestione 2023-25 aggiornato, in seguito all'ultima Variazione di Bilancio ed applicazione di Avanzo d'Amministrazione, nonché a Prelievi da Fondo Rischi;
- la Deliberazione Presidenziale P.V. 161 del 6.12.2023, è stato aggiornato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, in seguito all'approvazione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 61 del 30.11.2023 avente ad oggetto "VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000" e della deliberazione Presidenziale n. 159 del 30.11.2023 avente ad oggetto "VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 ART. 42, COMMA 4 E ART. 175, COMMA 4, DEL D. LGS. N. 267/2000 PER FINANZIAMENTO LAVORI SOMMA URGENZA ITIS RIVA – SARONNO – CUPJ72B23002590003";
- il Decreto Presidenziale n. 189 del 28.10.2020 di attribuzione dell'incarico dirigenziale dell'Area Tecnica al Dott. Gabriele Olivari con decorrenza dal 1° novembre 2020 e successivi atti n. 158 del 05.07.2021 con decorrenza dal 1° luglio 2021, n. 275 del 30.11.2021 con decorrenza dal 1° dicembre 2021, e n. 104 dell'11.04.2023 con decorrenza dall'11.04.2023;
- i Decreti Dirigenziali:
  - n. 42 del 26.02.2021 di "Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa del Settore Servizi Amministrativi di supporto all'area - Area Tecnica", n. 50 del 17.02.2022 di rinnovo dell'incarico sino al 28/02/2023, n. 50 del 24.02.2023 di rinnovo sino al 30.09.2023 e n. 226 del 15.09.2023 di proroga sino al 31.12.2023;
  - n. 61 del 28.02.2023 di individuazione responsabili dei procedimenti e delega di funzioni dirigenziali relativamente ai Settori dell'Area Tecnica, dall'1.03.2023 sino al 30.09.2023 e n. 249 del 26.09.2023 di proroga sino al 31.12.2023;

**VISTO** il vigente Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale, ed in particolare l'art. 21 sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziali;

**RILEVATO** che ai sensi del nuovo principio contabile dell'armonizzazione, approvato con il D.Lgs 118/2011, l'impegno di spesa si imputa nell'esercizio nel quale l'obbligazione giuridicamente perfezionata diventa esigibile o scaduta;

**CONSIDERATO CHE** il progetto in epigrafe è inserito nel Programma Triennale delle OO.PP 2023/2025 – Elenco Annuale 2023, ed è individuato nel CUI: L80000710121202100006 e CUP: J27H18001470001;

**RICHIAMATO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 16/02/2018 recante "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane" con il quale sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1076 dell'art. 1 della Legge 27/12/2017 n. 205;

**DATO ATTO CHE** il contributo a favore di Provincia di Varese per l'annualità 2023 è pari ad €. 2.820.021,37;

**VISTA** la determinazione n. 1187 del 01/07/2022 relativa all' accertamento di entrata delle somme di cui sopra;

**PREMESSO CHE** fra i diversi compiti istituzionali assegnati alla Provincia di Varese, nel caso di specie all'Area Tecnica, si profila quello di dare completa attuazione alla corretta ed adeguata gestione del patrimonio viario provinciale;

**VISTO** il progetto esecutivo redatto dalla Geom. Teresa Crociati inerente i lavori di “Interventi di manutenzione straordinaria lungo le Strade Provinciali - Zona nord – I lotto - (1^ e 6^ zona) anno 2023” dell'importo complessivo di €. 940.010,68 di cui €. 750.000,00 per lavori così suddivisi: €. 649.531,65 per lavori soggetti a ribasso, €. 90.468,35 costo manodopera non soggetta a ribasso, €. 10.000,00 per oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso ed €. 190.010,68 quali somme a disposizione dell'Amministrazione, meglio dettagliato nella seguente tabella:

|                                                                                                                   |   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>                                                                             | € | 750.000,00 |
| SOGGETTI A RIBASSO (stima dei lavori)                                                                             | € | 649.531,65 |
| Costo manodopera non soggetto a ribasso                                                                           | € | 90.468,35  |
| Oneri sicurezza diretti (non soggetti a ribasso)                                                                  | € | 10.000,00  |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                                                                  | € | 190.010,68 |
| Imprevisti                                                                                                        | € | 2.510,68   |
| Accantonamento per revisione prezzi                                                                               | € | 7.500,00   |
| Quota incentivo da ripartire tra il personale ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 45 del DLgs. 36/2023 (80%) | € | 12.000,00  |
| Quota incentivo da destinare all'acquisto di beni ai sensi del comma 4 dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023 (20%)       | € | 3.000,00   |
| I.V.A. 22% eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge                                                  | € | 165.000,00 |
| <b>TOTALE PROGETTO</b>                                                                                            | € | 940.010,68 |

**PRESO ATTO CHE** il presente progetto prevede interventi di rifacimento manto stradale per migliorare le condizioni di efficienza e di sicurezza della rete stradale provinciale, mediante lavori di fresatura della carreggiata stradale e successiva asfaltatura con risagomatura ove necessario dell'asta "a schiena d'asino" per garantire il deflusso ottimale delle acque di piattaforma dalla superficie viaria;

**VERIFICATO CHE** su tutti i tratti oggetto d'asfaltatura si prevede inoltre:

- il rifacimento della segnaletica orizzontale;
- la realizzazione lungo la SP 58 “delle Camelie” in Comune di Tronzano sul lago Maggiore di una Piazzola stradale, mediante il consolidamento della scarpata stradale con la realizzazione di un muro di sostegno con sovrastante nuovo guard.rail;
- la demolizione e ricostruzione lungo la SP 45 In Comune di Orino di un muro di sostegno esistente;
- la fornitura e la posa di nuovo guard-rail bordo ponte H2 (Per la definizione della barriera si è fatto riferimento a quanto previsto dal D.M. n.2367/2004 - Istruzioni tecniche - art. 6, secondo la classificazione del traffico II e la classe minima prevista) sul cordolo di cui ai punti precedente;

**VISTI** di seguito i tratti oggetto d'intervento:

#### **1^ ZONA**

S.P. 6 - Rifacimento tratti di pavimentazione stradale Comune di Dumenza  
 S.P. 6 Dir - Rifacimento tratti di pavimentazione stradale nel Comune di Luino  
 S.P. 23 Dir- Rifacimento tratti di pavimentazione stradale nel Comune di Grantola  
 S.P.30 – Rifacimento tratti di pavimentazione stradale nel Comune di Marchirolo e Cugliate Fabbiasco  
 S.P. 58 – Realizzazione allargamento (piazzuola) stradale  
 S.P. 69 - Rifacimento tratti di pavimentazione stradale nel Comune di Porto Valtravaglia

#### **6^ ZONA**

S.P. 1 Var - Rifacimento tratti di pavimentazione stradale Comune di Cocquio T. e Gemonio  
 S.P. 39 – Rifacimento tratto di pavimentazione stradale Comune di Cocquio T. e Orino.  
 S.P.45 - Rifacimento tratti di pavimentazione stradale nel Comune di Gemonio e Azzio  
 S.P.45 - Rifacimento muro di sostegno stradale nel Comune di Orino  
 S.P. 69 - Rifacimento tratti di pavimentazione stradale nel Comune di Castelveccana

**DATO ATTO CHE** il progetto in epigrafe di compone dei seguenti elaborati:

1. RELAZIONE E QUADRO ECONOMICO
2. COROGRAFIA
3. PARTICOLARE COSTRUTTIVO
4. ELENCO PREZZI UNITARI
5. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
6. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
7. SCHEMA LETTERA COMMERCIALE
8. CRONOPROGRAMMA
9. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

**CONSTATATA** l'intervenuta verifica e validazione del progetto art. 42 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36;

**VISTO** l'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 ai sensi del quale "Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa".

**CONSTATATO CHE** l'orientamento verso l'espletamento della procedura di gara con il sistema della procedura negoziata e con il criterio di aggiudicazione al minor prezzo, consentirà di rispettare la tempistica prevista per il finanziamento dell'opera;

**CONSIDERATO CHE**, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti, ricade in capo alla SUA – Provincia l'espletamento della procedura di individuazione del contraente riferita ai lavori di che trattasi;

**RITENUTO** di stabilire:

- al fine di garantire una partecipazione più ampia ed un maggior confronto concorrenziale, nel rispetto del principio del risultato e dell'accesso al mercato, l'incremento del numero degli inviti rispetto a quello previsto dalla sopra richiamata normativa, prevedendo, pertanto, che l'invito sia rivolto a 7 (sette) operatori economici con il sistema della procedura negoziata utilizzando l'Albo Fornitori della Provincia di Varese, attivo dal 2 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 3 dell'Allegato II.1 del medesimo decreto, e ciò attraverso gestione della stessa tramite Piattaforma Telematica Regionale di Aria S.p.A. - SINTEL;
- non ricorrendo le fattispecie di cui all'art.108 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, che sia possibile procedere all'aggiudicazione dei lavori mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del medesimo Decreto, prevedendo l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 54, comma 1, D.Lgs 36/2023; conseguentemente, ai sensi dell'art. 54, co. 2 del D. Lgs. n.36/2023, si stabilisce che nella lettera di invito si preveda quale metodo di calcolo per la determinazione della soglia di anomalia, per procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale, il metodo A – paragrafo 2) di cui all'allegato II.2 del Codice;
- che ai sensi dell'art. 53 comma 1 del d.lgs. 36/2023 non è dovuta la garanzia provvisoria;
- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D.Lgs 36/2023;
- che il CPV relativo ai lavori è 45233141-9 lavori di manutenzione stradale;
- che il C.C.N.L. risulta essere quello edile;

**RITENUTO INOLTRE:** di applicare l'articolo 124, comma 2, secondo periodo, del D.lgs 36/2023, nei casi di interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria;

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del D.L. vo 267/2000;

**TUTTO** ciò premesso,

### DETERMINA

**1.DI APPROVARE** il progetto esecutivo inerente i lavori di "Interventi di manutenzione straordinaria lungo le Strade Provinciali - Zona nord – (1^ e 6^ zona) 1° lotto - anno 2023" dell'importo complessivo di €. 940.010,68 di cui €. 750.000,00 per lavori così suddivisi: €. 649.531,65 per lavori soggetti a ribasso, €. 90.468,35 costo manodopera non soggetta a ribasso, €. 10.000,00 per oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso ed €. 190.010,68 quali somme a disposizione dell'Amministrazione, meglio dettagliato nella seguente tabella:

|                                                                                                                   |   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>                                                                             | € | 750.000,00 |
| SOGGETTI A RIBASSO (stima dei lavori)                                                                             | € | 649.531,65 |
| Costo manodopera non soggetto a ribasso                                                                           | € | 90.468,35  |
| Oneri sicurezza diretti (non soggetti a ribasso)                                                                  | € | 10.000,00  |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                                                                  | € | 190.010,68 |
| Imprevisti                                                                                                        | € | 2.510,68   |
| Accantonamento per revisione prezzi                                                                               | € | 7.500,00   |
| Quota incentivo da ripartire tra il personale ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 45 del DLgs. 36/2023 (80%) | € | 12.000,00  |
| Quota incentivo da destinare all'acquisto di beni ai sensi del comma 4 dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023 (20%)       | € | 3.000,00   |
| I.V.A. 22% eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge                                                  | € | 165.000,00 |
| <b>TOTALE PROGETTO</b>                                                                                            | € | 940.010,68 |

che si compone dagli elaborati indicati in premessa;

**2.DI DARE ATTO** che il progetto di cui sub. 1) risulta finanziato mediante Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 16/02/2018 recante "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane" con il quale sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1076 dell'art. 1 della Legge 27/12/2017 n. 205;

### 3.DI DARE ATTO:

- che l'intervento in oggetto è inserito nell'Elenco Annuale 2023 e nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025, con Codice CUP: J27H18001470001 e CUI: L80000710121202100006;
- che il Responsabile del Progetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è stato individuato nella persona dell'Ing. Damiano Bosio funzionario dell'Area Tecnica;
- dell'intervenuta validazione del progetto in data 18/12/2023;

**4.DI PRENOTARE** la spesa relativa al progetto "Interventi di manutenzione straordinaria lungo le Strade Provinciali - Zona nord – (1^ e 6^ zona) 1° lotto - anno 2023" dell'importo complessivo di €. 940.010,68 finanziata mediante Decreto Ministeriale 123/2020, secondo il criterio dell'esigibilità come sotto riportato:

| Anno | Titolo | Missione | Programma | Macro aggregato | Capitolo | Livello | Importo<br>€ |
|------|--------|----------|-----------|-----------------|----------|---------|--------------|
|------|--------|----------|-----------|-----------------|----------|---------|--------------|

|      |   |    |      |     |           |            |            |
|------|---|----|------|-----|-----------|------------|------------|
| 2023 | 2 | 10 | 1005 | 202 | 210050394 | 2020109012 | 940.010,68 |
|------|---|----|------|-----|-----------|------------|------------|

**5.DI INDIRE** gara d'appalto mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023, interpellando n. 7 operatori economici, selezionati attingendo dall'elenco appositamente costituito dalla Provincia di Varese;

**6.DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art.183 del T.U.E.L. n. 267/2000, che gli impegni di spesa di cui al presente atto saranno esigibili nell'annualità 2023;

**7.DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 3, c. 4 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 in data 24/09/2020, copia del presente provvedimento alla SUA – Provincia, che dovrà tenere conto nel dare avvio alla fase di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori in epigrafe delle seguenti condizioni:

- quale criterio di scelta del contraente, quello del prezzo più basso, non ricorrendo le fattispecie di cui all'art.108 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 ed ai sensi dell'art. 50, comma 4, del medesimo Decreto;
- che l'individuazione dei n. 7 operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023, avvenga tramite selezione dall'elenco appositamente costituito dalla Provincia di Varese e ciò ex art. 3 dell'Allegato II.1 del medesimo decreto, in ragione del sistema di qualificazione riportato in premessa;
- di procedere all'invito degli operatori economici individuati dal sistema informatico previsto dall'Albo Fornitori, nel rispetto del principio di rotazione;
- di prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte anormalmente basse che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 54, comma 1; conseguentemente, ai sensi dell'art. 54, co. 2 del D. Lgs. n.36/2023, si stabilisce che nella lettera di invito si preveda quale metodo di calcolo per la determinazione della soglia di anomalia, per procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale, il metodo A -paragrafo 2) di cui all'allegato II.2 del Codice;
- ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.lgs 36/2023 non è dovuta la garanzia provvisoria;
- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D.Lgs 36/2023;
- Il CPV relativo ai lavori è 45233141-9 lavori di manutenzione stradale;
- il C.C.N.L. risulta essere quello edile;
- di prevedere in capo agli operatori economici offerenti, il possesso di iscrizione alla c.d. white list della Prefettura oppure deve aver inoltrato domanda di iscrizione ai predetti elenchi (crf. Circolare Ministero Interno prot. 25954 del 23/03/2016 e DPCM 18/04/2013 come aggiornato dal DPCM 24/11/2016);
- di applicare l'articolo 124, comma 2, secondo periodo, del D.lgs 36/2023, nei casi di interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria;

**8.DI STABILIRE** il perfezionamento del rapporto negoziale tramite lettera uso commercio ex art. 18 del D.Lgs. 36/2023;

**9.DI DARE ATTO CHE:**

- la presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all'aggiudicazione dell'appalto, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione;

- la Stazione Appaltante si riserva per gravi ragioni quale il mutamento delle condizioni di carattere economico-finanziario di sospendere la presente procedura di gara (ex art. 21 quater della L. 241/90 e s.m.i.);
- agli offerenti, in caso di sospensione della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo;

#### **10.DI DARE ALTRESÌ ATTO:**

- ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente al Dirigente dell'Area Tecnica, competente ad adottare il presente provvedimento;
- che il presente provvedimento osserva la normativa in materia di protezione dei dati personali, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e le relative Linee guida in materia di trattamento di dati personali del Garante sulla Privacy, pubblicati sulla G.U. n. 134 del 12.06.2014 e dal vigente Regolamento Generale di Protezione dei Dati n. 2016/679/UE;
- che il Responsabile del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è stato individuato nella persona dell'Ing. Damiano Bosio, funzionario dell'Area Tecnica;
- il responsabile del Settore Servizi Amministrativi di supporto all'Area Tecnica è la Rag. Maria Grazia Pirocca.

IL DIRIGENTE  
OLIVARI GABRIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)