
                                                                       

SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE n. 241/1990 RELATIVO COLLABORAZIONE TRA LA 

COMUNITA’ MONTANA DEL PIAMBELLO E LA PROVINCIA DI VARESE PER LE ATTIVITA' RELATIVE 

A OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA, PRIMI 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STABILE A DESTINAZIONE POLIVALENTE ED 

ESTENSIONE RETE CICLOTURISTICA DELLA VALGANNA E VALCERESIO. 

 

Premesso che Regione Lombardia: 

• con Legge Regionale n. 5 del 08/04/2020 ha disciplinato le modalità e le procedure di assegnazione delle 

concessioni di grandi derivazioni idroelettriche;  

• ai sensi dell’art. 20, commi 10 e 11 della suddetta legge, con D.G.R. XII/1603 del 18.12.2023, ha 

approvato il programma degli interventi concordato da effettuare da parte della Provincia di Varese; 

• con D.D.S. n. 2928 del 20/02/2024, a seguito della attestata rispondenza alle indicazioni contenute nel 

principio della competenza finanziaria potenziato e delle obbligazioni giuridiche assunte con il medesimo 

atto, è stata accertata l’esigibilità delle somme nell’esercizio finanziario 2023, erogate dalla stessa 

Regione Lombardia nell’anno 2023; 

• con il medesimo Decreto ha trasferito alla Provincia di Varese l’80% di quanto introitato dalla Regione nel 

2022 con riferimento alle risorse da destinare a Province e Città Metropolitana territorialmente interessate 

dalle grandi derivazioni idroelettriche, parte capitale;  

 

Considerato che le somme trasferite ai sensi dell’art. 20, comma 10 della L. R. n. 5/2020 da Regione 

Lombardia alle Province interessate dalla presenza delle grandi derivazioni idroelettriche, sono destinate, ai 

sensi dell’art. 20, comma 1 della medesima Legge, alla realizzazione di servizi, opere e interventi riguardanti 

i territori inclusi nel perimetro dei consorzi dei bacini imbriferi montani, secondo un programma concordato tra 

la Regione e ciascuna Provincia, sentiti gli enti locali interessati; 

 

Viste le seguenti note: 

• prot. n. 54157 del 06.11.2023 e 58441 del 24.11.2023 con le quali la Provincia di Varese, sentiti 

preventivamente i referenti della Comunità Montana del Piambello, ha segnalato alla Regione le possibili 

opere e gli interventi cui destinare le somme relative alla stessa Comunità, consistenti in particolare in: 

- efficientamento energetico dell’immobile della sede della Comunità Montana del Piambello con 

revamping dell’impianto fotovoltaico, soggetto attuatore Comunità Montana del Piambello; 

- primi interventi di adeguamento funzionale dello stabile polivalente oggetto di acquisto mediante fondi 

della precedente annualità ai sensi dell’art. 20, comma 10, della L.R. 5/2020, soggetto attuatore 

Comunità Montana del Piambello; 

- estensione della rete cicloturistica della Valle (Valganna e Valceresio), con la Comunità Montana del 

Piambello in qualità di soggetto capofila e il Comune di Valganna come soggetto attuatore; 

• prot. n. 23872 del 06/05/2024 con la quale la Provincia di Varese ha richiesto alla Comunità Montana del 

Piambello una relazione dettagliata sugli interventi candidati al finanziamento, comprensiva del relativo 

cronoprogramma, degli obiettivi da perseguire e del quadro economico; 

• prot. n. 26541 del 20/05/2024 con la quale la Comunità Montana del Piambello ha inviato la 

documentazione di cui sopra; 

 

Premesso che:  

• l’art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche 

possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune, prefigurando un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche 



Amministrazioni coordinano l’esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato 

comune in modo sinergico, ossia mediante reciproca collaborazione, nell’obiettivo comune di fornire 

servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;  

• come previsto dall’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 “Per amministrazioni pubbliche si intendono 

tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni 

educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, 

i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti 

autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, 

le aziende e gli enti pubblici non economici nazionali, regionale e locali, le amministrazioni, le aziende e 

gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 

amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”; 

• l’art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990 prevede che “a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui 

al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi”; 

Dato atto che le proposte progettuali della Comunità Montana del Piambello hanno lo scopo di conseguire i 

seguenti obiettivi generali in relazione ai sottoelencati interventi: 

• efficientamento energetico dell’immobile della sede della Comunità Montana: complessivo 

ammodernamento dell'impianto fotovoltaico ormai datato e incremento del grado di autonomia energetica 

dell'ente mediante l'adeguamento della potenza dell'impianto al fabbisogno energetico della struttura, 

utilizzando nuove tecnologie e l'installazione degli accumulatori, di cui attualmente l'impianto è sprovvisto; 

• primi interventi di adeguamento funzionale dello stabile a destinazione polivalente: attuazione 

sistemica che fa seguito al precedente investimento effettuato con i fondi 2022 e con la programmazione 

delle Aree Interne 2021/2027, che vede l'immobile ex maglificio quale una delle principali progettualità 

con la realizzazione del centro di emergenza di valle (sede unica di protezione civile, antincendio 

boschivo, vigilanza ecologica, croce rossa di Arcisate e distaccamento vigili del fuoco volontari) e del 

Valley Innovation Campus nel secondo corpo immobiliare; 

• estensione della rete cicloturistica della Valganna e della Valceresio: l’intervento si svolgerà lungo 

una parte del tracciato della ciclopedonale sulla sponda orientale del lago di Ghirla, volto alla messa in 

sicurezza di pedoni e ciclisti rispetto alla trafficata arteria della SS 233, lungo cui scorre parallela; 

 

Accertato che la finalità del presente Accordo è rivolta a realizzare un interesse pubblico comune agli Enti 

coinvolti; 

 

Alla luce di quanto precede, e in coerenza con quanto consentito dall’art.15 della Legge n. 241/90 che 

disciplina le condizioni per la definizione degli accordi di collaborazione tra soggetti pubblici, 

 

Comunità Montana del Piambello, rappresentata dal Presidente pro – tempore Paolo Sartorio, in forza di 

deliberazione GE n. 53 del 03/10/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il presente accordo è stato 

approvato  

 

e 

 

Provincia di Varese, rappresentata dal Presidente pro-tempore Marco Magrini, in forza di deliberazione 

consiliare n. ____ del _______, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il presente accordo è stato approvato,  

 

stipulano quanto segue: 

 

Art. 1 - Finalità dell’accordo  

Le parti condividono il comune obiettivo di sostenere la realizzazione di progetti strategici volti al 

conseguimento dei seguenti obiettivi generali: 

• efficientamento energetico dell’immobile della sede della Comunità Montana: complessivo 

ammodernamento dell'impianto fotovoltaico ormai datato e incremento del grado di autonomia energetica 



dell'ente mediante l'adeguamento della potenza dell'impianto al fabbisogno energetico della struttura, 

utilizzando nuove tecnologie e l'installazione degli accumulatori, di cui attualmente l'impianto è sprovvisto; 

• primi interventi di adeguamento funzionale dello stabile a destinazione polivalente: attuazione sistemica 

che fa seguito al precedente investimento effettuato con i fondi 2022 e con la programmazione delle Aree 

Interne 2021/2027, che vede l'immobile ex maglificio quale una delle principali progettualità con la 

realizzazione del centro di emergenza di valle (sede unica di protezione civile, antincendio boschivo, 

vigilanza ecologica, croce rossa di Arcisate e distaccamento vigili del fuoco volontari) e del Valley 

Innovation Campus nel secondo corpo immobiliare; 

• estensione della rete cicloturistica della Valganna e della Valceresio: l’intervento si svolgerà lungo una 

parte del tracciato della ciclopedonale sulla sponda orientale del lago di Ghirla, volto alla messa in 

sicurezza di pedoni e ciclisti rispetto alla trafficata arteria della SS 233, lungo cui scorre parallela; 

 

Art. 2 - Oggetto dell’accordo 

Realizzazione dei seguenti progetti oggetto di finanziamento, mediante la sottoscrizione del presente accordo 

ex art. 15 della Legge n. 241/1990: 

- efficientamento energetico sede della comunità montana; 

- primi interventi di adeguamento funzionale dello stabile a destinazione polivalente; 

- estensione rete cicloturistica della Valganna e Valceresio; 

 

L’esecuzione di tali opere sarà realizzata come segue: 

• la Comunità Montana del Piambello è stazione appaltante e soggetto attuatore di: 

- efficientamento energetico dell’immobile della sede della Comunità Montana; 

- primi interventi di adeguamento funzionale dello stabile a destinazione polivalente; 

• il Comune di Valganna è stazione appaltante e soggetto attuatore dell’estensione della rete cicloturistica 

della Valganna e della Valceresio; 

 

Art. 3 - Impegno reciproco tra le parti 

La Comunità Montana del Piambello: 

• si impegna, in veste di Ente Capofila, a versare la parte del contributo destinato alla realizzazione della 

rete cicloturistica della Valganna e della Valceresio direttamente al Comune di Valganna; 

• è responsabile della rendicontazione di tutte le spese inerenti ai progetti di cui è soggetto attuatore, ivi 

comprese le spese relative alla quota di contributo gestita direttamente dal Comune di Valganna; 

• si impegna a monitorare il cronoprogramma allegato quale parte integrante del presente accordo e a 

segnalare alla Provincia di Varese con tempestività eventuali scostamenti che potrebbero verificarsi e le 

relative motivazioni; 

• a trasmettere alla Provincia di Varese, entro il 15 settembre di ogni anno, sino al collaudo delle opere, la 

relazione descrittiva delle opere eseguite (o da eseguirsi), in capo alla Comunità Montana del Piambello 

e al Comune di Valganna, comprensiva del relativo quadro economico finale, o l’avanzamento strutturale 

delle opere non completate e non collaudate, richiesta dalla Deliberazione di Regione Lombardia n. 

XII/1603 del 18.12.2023; 

• a fare riferimento, in relazione all’estensione della rete cicloturistica della Valle (Valganna e Valceresio), 

in qualità di Ente Capofila, alle “Linee Guida per la realizzazione di misure finalizzate alla sicurezza 

stradale”, quale parte integrante del presente accordo, in quanto l’intervento da realizzare si trova in 

prossimità della dorsale ciclopedonale e potrebbe farne parte visto che le dorsali ciclopedonali sono 

attualmente ancora in fase di definizione; 

• data la finalità di creazione di spazi trasversali di riferimento per il territorio nell’immobile a destinazione 

poli a concordare con Provincia di Varese, attraverso appositi Protocolli d’Intesa l’utilizzo di spazi qualora 

siano di interesse dell’Ente provinciale; 

 

La Provincia di Varese si impegna: 

• a liquidare alla Comunità Montana le quote secondo le modalità previste dall’articolo seguente; 

• a trasmettere a Regione Lombardia entro il 31 ottobre, ai sensi della DGR n. XII/1603 del 18.12.2023, 

una relazione descrittiva e particolareggiata con il monitoraggio delle opere eseguite, del rispetto del 



relativo cronoprogramma, del quadro economico finale, dell’avanzamento strutturale delle opere non 

completate e non collaudate. 

 

Art. 4 - Modalità di erogazione del contributo 

Il costo indicativo delle opere ammonta a € 1.506.770,38. 

Le quote previste per la realizzazione degli interventi saranno suddivise tra le parti come di seguito indicato: 

 

• Provincia di Varese € 593.610,89, come indicato nella Delibera di Regione Lombardia n. XII/1603 del 

18/12/2023, così suddivisi: 

- efficientamento energetico dell’immobile della sede della Comunità Montana del Piambello con 

revamping dell’impianto fotovoltaico € 190.000,00; 

- primi interventi di adeguamento funzionale dello stabile polivalente oggetto di acquisto mediante fondi 

della precedente annualità ai sensi dell’art. 20, comma 10, della L.R. 5/2020 € 193.610,89; 

- estensione della rete cicloturistica della Valganna e della Valceresio: 

✓ lato Valganna: € 150.000,00; 

✓ lato Valceresio: € 60.000,00; 

 

• Comunità Montana del Piambello: € 913.159,49 per l’intervento di estensione della rete cicloturistica della 

Valceresio: 

 

Provincia di Varese si impegna a liquidare alla Comunità Montana del Piambello: 

1. la quota del 20% entro 30 gg dalla data di approvazione del progetto esecutivo; 

2. la quota del 10% entro 30 gg dalla data di approvazione della determina di aggiudicazione dei lavori; 

3. la quota del 30% entro 30 gg dalla data di consegna dei lavori; 

4. la quota saldo del 40% entro 30 gg dalla data di approvazione del CRE/collaudo; 

 

Art. 5 - Monitoraggio degli interventi 

La Comunità Montana si impegna a trasmettere a Provincia di Varese entro il 15 settembre di ogni anno sino 

ad avvenuta ultimazione delle opere e relativo collaudo, una relazione descrittiva delle opere eseguite (o da 

eseguirsi), comprensiva del relativo quadro economico finale, o l’avanzamento strutturale delle opere non 

completate e non collaudate, richiesta dalla Deliberazione di Regione Lombardia n. XII/1603 del 18.12.2023; 

 

Art. 6 - Durata 

Il presente atto è vincolante per i soggetti sottoscrittori dalla data di sottoscrizione fino alla realizzazione delle 

iniziative e azioni previste; potrà essere integrato, modificato o rinnovato per concorde volontà dei firmatari. 

 

Art. 7 - Controversie 

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti, anche in caso di difforme e 

contrastante interpretazione del presente protocollo, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria; 

qualora non si addivenisse a tale accordo le controversie sono affidate all’organo giurisdizionale competente. 

 

Art. 8 - Registrazione  

Il presente atto sarà registrato solo in caso di uso ai sensi dell'art. 5, 2 comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 

634 e successive modificazioni e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. È inoltre esente da bollo 

ai sensi dell'art. 16, tab. B, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, come modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 

dicembre 1982 n. 955; 

 

Art. 9 - Normativa applicabile 

Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra 

pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile. Il presente 

atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990. 

 

 

 



 

 

                FIRMA                                                                                                   FIRMA  

PROVINCIA DI VARESE                                                        COMUNITA’ MONTANA DEL PIAMBELLO  

 

LEGALE RAPPRESENTANTE                                                          LEGALE RAPPRESENTANTE  
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Documento firmato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 


