

AREA TECNICA
SETTORE PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO, SUPPORTO E MONITORAGGIO

DETERMINAZIONE N. 1723 DEL 04/09/2026

**OGGETTO: AGGIUDICAZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO
DI ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA DI PRELIEVO IPOLIMNICO DEL LAGO DI VARESE".
CUP: J25G19000120002 - CIG: BC8DEE33D7.**

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti *locali*", ed in particolare:
 - art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
 - art. 151 "Principi in materia di contabilità";
 - art. 183 "Impegno di spesa" il cui comma 8 prevede che *"Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ..."*;
 - art. 192 "Determinazioni a contrattare e relative procedure";
- il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- il D.Lgs. 209 del 31.12.2024 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
- il vigente Regolamento Provinciale per la Disciplina dei Contratti;

Richiamati:

- le Deliberazioni del Consiglio Provinciale P.V. n. 43 del 28.07.2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e P.V. n. 71 del 15.12.2025 di approvazione della relativa nota di aggiornamento;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 86 del 16.12.2025 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2026/2028 e s.m.i.;
- la Deliberazione Presidenziale P.V. n. 1 dell'8.01.2026 di assegnazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2026/2028 e s.m.i.;
- la Deliberazione Presidenziale P.V. n. 44 dell'1.04.2026 di "Riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art.3 - comma 4, del D.lgs n.118/2011 - esercizio 2025";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. n. 47 del 29.07.2026 di assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione del Presidente P.V. n. 19 del 31.01.2026 di approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2026/2028;
- la Deliberazione Presidenziale P.V. n. 51 del 09.04.2026 di approvazione del quarto aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026/2028;
- i Decreti Presidenziali n. 79 del 03.05.2024 di "Attribuzione incarichi dirigenziali a decorrere dal 2 maggio 2024", per l'attribuzione della responsabilità dirigenziale dell'Area Tecnica e n. 68 del 29.04.2025 di conferma e attribuzione degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01.05.2025;
- il Decreto Presidenziale n. 72 del 30.04.2025 che definisce la sostituzione reciproca dei Dirigenti in caso di assenza o impedimento a decorrere dall'1.05.2025;

- i Decreti Dirigenziali:
 - n. 191 dell'1.09.2025 con il quale è stato conferito l'incarico di elevata qualificazione presso il Settore Programmazione, Sviluppo, Supporto e Monitoraggio per il periodo corrente dall'1.09.2025 al 31.12.2026;
 - n. 1 dell'8.01.2026, di individuazione responsabili dei procedimenti e delega di funzioni dirigenziali relativamente ai Settori dell'Area Tecnica, fino al 31.12.2026;

Richiamate le seguenti Determinazioni Dirigenziali:

- n. 1133 del 23.06.2021 con la quale è stato aggiudicato il servizio di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di un impianto fotovoltaico da circa 100kW a supporto dei consumi energetici del sistema di prelievo ipolimnico del Lago di Varese (CUP: J25G19000120002 - CIG: 8715751142) all'ATP BROVELLI-GERONIMI, con sede in via Colonia Solare, 25 - 21021 Angera (VA), – C.F. BRVLSN68P01A290A e P.I. 02587190121;
- n. 2309 del 17.12.2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo ed impegnata la somma di € 170.253,19,
- n. 2726 del 21.12.2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo realizzato dall'ATP Brovelli-Geronimi relativo all'installazione di un impianto fotovoltaico da circa 100kW a supporto dei consumi energetici del sistema di prelievo ipolimnico del Lago di Varese, con un quadro economico aggiornato pari 385.891,49, ed è stata accertata e prenotata la somma aggiuntiva di € 215.638,30;
- n. 1082 del 10.06.2024 con cui è stato nominato RUP l'Arch. Flavio Pandolfo, dipendente del Settore Edilizia Patrimoniale e Scolastica della Provincia di Varese, in sostituzione dell'Ing. Gabriele Olivari per il progetto di "Installazione di un impianto fotovoltaico presso il cimitero di Biandronno a supporto dei consumi del prelievo ipolimnico del lago di Varese - CUP: J25G19000120002;
- n. 157 del 04.08.2025 con cui, a seguito di ridefinizione delle funzioni dirigenziali per l'Area Tecnica, è stata nominata ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D. Lgs. 36/2023, l'Arch. Ida Capuano quale Responsabile unico del progetto (RUP), in sostituzione dell'Arch. Flavio Pandolfo, per il progetto in argomento;
- n. 1458 del 14.07.2026 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato relativo agli interventi per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di alimentazione del sistema di prelievo ipolimnico del Lago di Varese, realizzato dall'ATP Brovelli-Geronimi, dell'importo complessivo di € 474.112,37, con un importo dei lavori soggetto a ribasso di € 249.055,90 (di cui € 34.099,56 costi della manodopera) ed € 42.624,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA, secondo il quadro economico di seguito dettagliato:

A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A.1.1	Importo dei lavori	€ 249.055,90
		di cui importo dei lavori a misura	
		di cui importo lavori a corpo	€ 214.956,34
		di cui importo lavori a corpo e misura	
		di cui costo manodopera soggetto a ribasso	€ 34.099,56
		Totale importo lavori	€ 249.055,90
	A.1.2	Importo delle forniture	€ 0,00
	A.1.3	Importo dei servizi	€ 0,00
	A.2	Costi per la sicurezza specifici ed interferenziali non soggetti a ribasso	€ 42.624,26
		Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A.1.2+A.1.3+A.2)	€ 291.680,16
		Totale importo soggetto a ribasso	€ 249.055,90
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00
	B.2	Rilevi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€ 0,00
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 3.000,00
	B.4	Imprevisti	€ 5.833,60
	B.5	Premio di accelerazione	€ 29.168,02
	B.6	Revisione prezzi DL n. 4 del 27/01/2022	€ 20.417,61
	B.7	Acquisizione aree o immobili, servizi, occupazioni	€ 0,00
	B.8	Spese per eventuale accordo bonario	€ 0,00
	B.9	Incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs 36/2023- comma 5 - pari al 2% dell'importo a base d'appalto	* € 5.833,60
	B.10	Spese di cui al B7 ex art 45 all' D.Lgs. 36/2023 - Incentivi alle funzioni tecniche svolte dal personale dipendente dell'Ente, importo INCLUSO CPDEL (23,8% su B9)	* € 1.388,40
	B.11	Altre imposte - a sommare (8,5% IRAP su B.9)	* € 495,86
	B.12	Spese per eventuale servizio di ingegneria e architettura (SIA)	€ 32.361,44
	B.13	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
	B.14	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ 100,00
	B.15	Spese eventuali attivazione assicurazioni tecnici interni dipendenti pubblici	€ 250,00
	B.16	Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)	€ 0,00
	B.17	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale	€ 0,00
	B.18	Oneri governativi e arrotondamenti	* € 753,70
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+B2+B3+B4+B4.1+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13)	€ 98.213,83
C. I.V.A.			
C. I.V.A.	C.1.1	I.V.A. su Lavori e Sicurezza su A	22% € 64.169,64
	C.1.2	I.V.A. su Forniture	22% € 22,00
	C.1.3	I.V.A. su Servizi SIA	22% € 7.119,52
	C.1.4	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione (sola parte soggetta a IVA)	22% € 12.907,23
		Totale IVA	€ 84.218,38
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 474.112,37
TOTALE COMPLESSIVO RICHiesto A FINANZIAMENTO			€ 474.112,37
TOTALE SPESA AMMISSIBILE			€ 474.112,37
TOTALE COFINANZIAMENTO			€ 0,00

*IVA esente

ed è stata prenotata la spesa aggiuntiva di € 48.739,92;

- n. 1501 del 20.07.2026 con cui è stata adottata la decisione a contrarre per l'individuazione del soggetto cui affidare i lavori in argomento, mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett. c) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 50 comma 4, del D. Lgs 36/2023, ed è stata stabilita la trasmissione della necessaria documentazione alla SUA - Provincia di Varese ai fini dell'avvio della fase di scelta del contraente per l'affidamento del lavoro in epigrafe;

Richiamato l'art. 2 "Ambiti di applicazione" del "Regolamento per l'istituzione e la gestione telematica dell'albo operatori economici da consultare negli affidamenti di lavori, beni e servizi per l'utilizzo delle procedure mediante gara telematica", approvato con deliberazione consiliare n. 57 del 30.11.2020;

Dato atto che:

- in data 29.07.2026, con ID procedura 957, è stata avviata sulla piattaforma DigitalPA la procedura di gara di cui sopra, invitando n. 10 operatori economici;
- entro il termine previsto del 07.08.2026 è pervenuta offerta da parte dei seguenti n. 5 operatori economici:
 - SIEME S.r.l. Società Idro Elettro Meccanica Edile. - Traversa San Giovanni de Matha, 37, 80141, Napoli - P.Iva 00295800635 – ribasso 25,56%;
 - B.M.R. SRL COSTRUZIONI E IMPIANTI - VIA DELL'INDUSTRIA 11-11/A, 11, 35030, Veggiano. - P.Iva 02654520283 – ribasso 24,79%;
 - ENERGETICA S.R.L. - VIA DEL LAVORO, SNC, 88060, San Sostene - P.Iva 02550310797 – ribasso 18,51%;
 - BDM Group Srl - Strada della Repubblica, 41, 43121, Parma - P.Iva 02974280345 – ribasso 16,34%;
 - MULTI MANUTENZIONE SRL - Via Abele Merli, 10, 20095, Cusano Milanino - P.Iva 10786530153 – ribasso 15,15%;
- con seduta di gara del 11.08.2026, come da verbale prot. 39029, è stata proposta l'aggiudicazione provvisoria del servizio alla ENERGETICA S.R.L. con sede in Via del Lavoro, 88060, San Sostene (CZ) – C.F. e P.Iva 02550310797, il cui ribasso è stato il migliore a seguito dell'applicazione del calcolo della soglia di anomalia secondo il metodo A di cui all'Allegato II.2 del D.Lgs 36/2023;

Atteso che sono state acquisite positivamente le verifiche di legge effettuate sulle dichiarazioni sostitutive presentate dall'aggiudicatario, ai sensi degli artt. 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100 del d.lgs. 36/2023;

Dato atto che sono state acquisite le Dichiarazioni del responsabile di settore, e dei soggetti coinvolti nella presente procedura, relative all'assenza di potenziali conflitti di interessi, come previsto dal P.I.A.O. approvato dalla Provincia di Varese;

Ritenuto pertanto di:

- aggiudicare in via definitiva i lavori in oggetto alla Società ENERGETICA S.R.L., con sede legale in Via del Lavoro, 88060, San Sostene (CZ) - C.F. e P.IVA 02550310797, che ha offerto un ribasso del 18,51%, che, applicato sull'importo ribassabile a base di gara di € 249.055,90, determina un importo dei lavori di € 202.955,65 (di cui € 27.787,73 quali costi della manodopera) oltre ad € 42.624,26 quali costi della sicurezza, per un importo complessivo di € 245.579,91 (IVA 22% esclusa);
- aggiornare il quadro economico relativo al servizio in oggetto;

Ricordato che:

- le risorse necessarie per gli interventi in oggetto sono disponibili al Bilancio come segue:
 - Spesa: Titolo 2 – Missione 09 – Programma 0906 – Macroaggregato 202 – Livello V 2020305001 - Capitolo 209060765;
 - Entrata: Titolo 4 – Tipologia 40200 – Capitolo 42004110;
- l'importo complessivo del Q.E. è stato accertato con le seguenti Determinazioni Dirigenziali:

- n. 1944 del 23.10.2019: (acc. 5/2021 ora divenuto acc. 78/2026): € 170.253,19 per il progetto definitivo ed € 32.613,26 per il servizio di progettazione;
- n. 2726 del 21.12.2023 (acc. 1207/2023 ora divenuto acc. 84/2026): € 215.638,30 per il progetto esecutivo;
- n. 1509 del 21.07.2026 (acc. 658/2026): € 48.739,92 per il progetto esecutivo ed € 6.867,70 per l'integrazione al servizio di progettazione);

Rilevato che ai sensi del nuovo principio contabile dell'armonizzazione, approvato con il D.Lgs 118/2011, l'impegno di spesa si imputa nell'esercizio nel quale l'obbligazione giuridicamente perfezionata diventa esigibile o scaduta;

Ritenuto di stabilire che il presente provvedimento sarà efficace dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1. **Di aggiudicare** in via definitiva alla Società ENERGETICA S.R.L., con sede legale in Via del Lavoro, 88060, San Sostene (CZ) - C.F. e P.IVA 02550310797, i lavori in oggetto, per l'importo di € 245.579,91 esclusa IVA 22% pari a € 54.027,58 per complessivi € 299.607,49;
2. **Di aggiornare** il quadro economico come segue:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA POST GARA				
IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA DI PRELIEVO IPOLIMNICO DEL LAGO DI VARESE". CUP: J25G19000120002 AQST "Lago di Varese"				
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€
	A.1.1	Importo dei lavori a base di gara soggetti a ribasso		€ 249.055,90
		di cui importo lavori a corpo	€ 214.956,34	
		di cui costo manodopera soggetto a ribasso	€ 34.099,56	
		Ribasso 18,51% € su 249055,90		€ 46.100,25
		Totale importo post gara al netto del ribasso		€ 202.955,65
	A.2	Costi per la sicurezza specifici ed interferenziali non soggetti a ribasso		€ 42.624,26
		Totale importo contrattuale		€ 245.579,91
B. SOMME A	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 0,00

B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 3.000,00
B.4	Imprevisti		€ 7.367,40
B.4.1	Premio di accelerazione		€ 24.557,99
B.4.2	Revisione prezzi DL n. 4 del 27/01/2022		€ 22.102,19
B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ 0,00
B.6	Spese per eventuale accordo bonario		€ 0,00
B.8	Spese di cui all' del D.Lgs. 36/2023 - Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente dell'Ente, INCLUSO CPDEL	*	€ 5.833,60
B.10	Spese di cui al B8 all' del D.Lgs. 36/2023 - Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente dell'Ente, INCLUSO CPDEL (23,8% su B8)	*	€ 1.388,40
B.9	Altre imposte (8,5% IRAP su B.7)	*	€ 495,86
B.10	Spese per attività per eventuale SIA		€ 32.361,44
B.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
B.12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		€ 100,00
B.13	Spese per eventuale dichiarazione di rispondenza degli impianti (DIRI) compresi oneri di legge		€ 0,00
B.14	Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)		€ 0,00
B.15	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		€ 0,00
B.16	Oneri governativi e arrotondamenti	*	€ 2.756,51
B.17	Ribasso pari a 18,51% su euro 249.055,90		€ 46.100,25
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione post gara			€ 144.675,23

C. I.V.A.	C. I.V.A.			
	C.1.1	I.V.A. su Lavori importo contrattuale	22%	€ 54.027,58
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione (sola parte soggetta a IVA)	22%	€ 19.687,58
	C.3	IVA calcolata sul ribasso B.17	22%	€ 10.142,05
			Totale IVA	€ 83.857,22

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)	€ 474.112,37
---------------------------------	--------------

TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO	€ 474.112,37
TOTALE SPESA AMMISSIBILE	€ 474.112,37
TOTALE COFINANZIAMENTO	€ 0,00

*IVA esente

3. **Di rideterminare** l'imputazione al Bilancio, delle somme già prenotate con le sopracitate Determinazioni Dirigenziali n. 2309 del 17.12.2021, n. 2726 del 21.12.2023 e n. 1458 del 14.07.2026, sub-impegnando l'importo complessivo (non ancora sub-impegnato) di € 434.631,41 secondo il criterio dell'esigibilità come sotto riportato:

Anno	Tit.	Miss.	Progr.	Macro aggr.	Livello V	Capitolo	Beneficiario	Imp/accert	Importo
2026	2	09	0906	202	2020305001	209060765	ENERGETICA S.R.L. (Iva compresa)	431/2026 acc 78/2026	€ 170.253,19

2026	2	09	0906	202	2020305001	209060765	ENERGETICA S.R.L. (Iva compresa)	433/2026 acc 84/2026	€ 159.315,05
2026	2	09	0906	202	2020305001	209060765	Spese per funzioni tecniche	433/2026 acc 84/2026	€ 5.833,60
2026	2	09	0906	202	2020305001	209060765	Spese per funzioni tecniche - IRAP	433/2026 acc 84/2026	€ 495,86
2026	2	09	0906	202	2020305001	209060765	Approvazione progetto opera pubblica	433/2026 acc 84/2026	€ 49.993,79
2026	2	09	0906	202	2020305001	209060765	Approvazione progetto opera pubblica	2648/2026 acc 658/2026	€ 48.739,92

4. **Di autorizzare** l'esecuzione del contratto in via d'urgenza al fine di garantire l'interesse pubblico dell'opera e nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023 sussistendone i presupposti normativi vista la tipologia del servizio da affidare;

5. **Di dare atto** che:

- si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori mediante il criterio del prezzo più basso, non ricorrendo le fattispecie di cui all'art.108 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 ed ai sensi dell'art. 50, comma 4, del medesimo Decreto;
- il perfezionamento del rapporto negoziale tramite lettera uso commercio ex art. 18 del D.Lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art.183 del TUEL n.267/2000, che gli impegni di spesa di cui al presente atto saranno esigibili nell'anno 2026 come sopra specificato;
- è stato verificato il rispetto dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/00, accertando preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
- sono state acquisite le Dichiarazioni relative all'assenza di potenziali conflitti di interessi, come previsto dal P.I.A.O. approvato dalla Provincia di Varese;
- ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, con sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente al Dirigente dell'Area Tecnica, competente ad adottare il presente provvedimento;
- il presente provvedimento osserva la normativa in materia di protezione dei dati personali, degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e le relative Linee guida in materia di trattamento di dati personali del Garante sulla Privacy, pubblicati sulla G.U. n. 134 del 12.06.2014 e dal vigente Regolamento Generale di Protezione dei Dati n. 2016/679/UE;
- in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90 e s.m.i., e dell'art. 120 commi 1 e 5 del D.Lgs 104/2010 (c.p.a.), avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'art. 90 del D.Lgs 36/2023;
- il responsabile del Settore Programmazione, Sviluppo, Supporto e Monitoraggio è la Rag. Maria Grazia Pirocca, il responsabile del presente procedimento è l'Arch. Ida Capuano;

6. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento alla SUA-Provincia, per la comunicazione ex art. 90 D.Lgs. 36/2023, attraverso la funzione "Comunicazioni di Procedura" sulla piattaforma certificata DigitalPA, e per la stipula del contratto a norma dell'art. 7 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti.

IL DIRIGENTE
GIUSEPPE RUFFO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)